1.
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Magyarorszagi Reformatus Egyhdz

cime: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

addszém: 19024048-1-42

bankszamlaszam: 10702019-19024048-53400002

telefon: +36 1 4600700/103

fax: +36 1 4600715

e-mail: kosa.monika@reformatus.hu

képvisel6: Dr. Szabé Istvan lelkészi elnok, és Dr. Huszér Pal vilagi elndk
egyiittesen

(alairasra jogosult hivatalos képviseld)

€s

név: Tiszaninneni Reformatus Egyhazkeriilet

cime: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

adoszam: 19542403-1-05

bankszamlaszadm: 11734004-20004453-00000000

telefon: +36-46-563-563

fax: +36-46-508-884

e~-mail: phivatal@tirek.hu

képviseld: Csomos Jozsef, piispok és Abram Tibor, fégondnok

(alairasra jogosult hivatalos képviseld)
mint megrendelék (tovabbiakban egyiitt: Megrendeld)

masrészt

név: Juhasz Laszlé egyéni vallalkozo
székhely: 3700 Kazincbarcika, Alsovéarosi krt. 56.
ad6szam: 45321724-2-25

cégjegyzékszam: EV-702477
véllalkoz6 kivitelez6k nyilvantartdsa (MKIK) szerinti nyilvantartasi szam: 14A29878
bankszédmlaszam: 10200146-27870923

telefon: 06 48/512-307
fax: 06 48/512-307
e-mail: ilterrakotta@gmail.com, jlterrakotta@chello.hu
képviseld: Juhész Laszl6

(alairasra jogosult hivatalos képviseld)
mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6), (a tovabbiakban egyiitt: Felek) k6z6tt az alulirott
helyen és id6ben, az aldbbi feltételek mellett.

ELOZMENY

Felek jelen szerz6dést a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. méjus 18. napjan megkiildott ajanlattételi
felhivassal meginditott, Kbt. 115. § nemzeti eljarasrend szerinti, hirdetmény nélkiili nyilt
kozbeszerzési eljaras 1. részének eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A jelen szerzédés
a Megrendeld, mint ajanlatkér6 és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé kozott jott letre.
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1. A SZERZODES TARGYA

A Megrendeld a lefolytatott eredményes kozbeszerzési eljarast kdvetben szerzddést
kivan kotni az aldbbi targyban: "A Miskolc-Didsgy6ri Reformatus Altaldnos Iskola és
Ovoda, valamint a Csomasz Téth Kalman Reformatus Alapfokti Miivészeti Iskola
energetikai felujitdsa vallalkozasi szerz6dés keretében (KEHOP-5.2.3-16-2016-00004.
sz. projekt)" — 1. rész: Miskolc-Diésgyéri Reformatus Altaldnos Iskola és Ovoda
energetikai felajitasa (KEHOP-5.2.3-16-2016-00004. sz. projekt)

Jelen szerzddés keretében elvégzendé munkadk megnevezése: a szerz6dés 4. és 5.
mellékletében részletezettek szerint.

2. TELJESITES

A TELJESITES IDEJE:

Az épitési munkateriilet atadasa: szerz6déskotéstdl szamitott 5 napon beliil.

A teljesités kezdési ideje, a tervezett kezdés: az épitési munkateriilet ataddsanak
napjan.

A teljesitési hataridébe a miszaki atadas-atvétel idétartama beleszamit. A miiszaki
atadas-atvételi eljaras idGtartama: a Polgéri Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésétd] eltérden a felek 15 napos idétartamban
allapodnak meg.

A hidnytalan teljesités befejezésének hatarideje 2017. december 11., amely id6pontig
a sikeres miszaki atadas-atvételnek le kell zarulnia. Megrendeld eloteljesitést elfogad.
Elektronikus épitési naplo megnyitasa (amennyiben e-naplé vezetése jogszabaly
alapjan kotelezg), egyéb esetekben épitési elorehaladasi nyilvantartas (papir alapu
épitési naplé megnyitasa: legkésébb az épitési munkateriilet atadasakor.

A TELJESITES HELYE (A MEGVALOSITAS HELYSZINE):

3529 Miskolc, Gorgey 1t 20., Hrsz.: 8423 alatti ingatlan
NUTS-kéd: HU311

A TELJESITES MENNYISEGE:

A vallalkozasi szerz6dés miiszaki tartalmat, teljes mennyiségét a muszaki leiréds, a
tervdokumentacio, és a koltségvetés tartalmazza, amelynek teljes kérii megvaldsitésa a
Véllalkozd feladata, melyre vonatkozdéan a vallalkozo6i dij rogzitett atalanydij, azaz
valamennyi, a szilkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. Az egyOsszegll
atalanydij tartalmazza a meghatarozott miiszaki tartalom teljes korli megvaldsitasat.

A Villalkoz6 a vonatkozo eldirdsoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigora betartéséara koteles.

Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés illetve mellékletei szerinti
munkavégzést megvaldsitja, valamint jotallasi (garancidlis) és szavatossagi
kotelezettségeinek eleget tesz a jelen Szerz6dés elbirdsainak megfelelden.

Felek megéllapodasa szerint a Vallalkozé koteles a jelen szerzddés értelmében a
beruhdzas targyat képezé feladatokat szerzédésszerten, teljes korlien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasdnak megfeleléen az elérhetd legjobb
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2.12.

2.13.

2.14.

minéségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, illetve valamennyi
egyéb szerz8déses kotelezettséget szerzddésszerlien teljesiteni. Véllalkozo az el6bbi, a
beruhdzas szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget  vallal  arra, hogy  jotallasi/szavatossagi  kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Megrendeld kizéardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrél Vallalkozé koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén koteles elbontani, elszallitani és a teriiletet helyreéllitani.

A teljesités akkor szerz6désszer(l, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi és jogszabalyi
eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzoédésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

Ha a teljesités a fenti kvetelményeket nem elégiti ki, a teljesités kellékhianyos, s errél
jegyzékonyv késziil.

A Szerz6désnek nem megfeleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondést a
Szerz6désbol ered6 igényekrdl. A Megrendel$ fenntartja a jogéat, hogy bizonyithatd
kartéritési igényét akkor is érvényesitse, ha a kotbérigényével nem élt. Megrendeld
fenntartja maganak a szerz6désszegésbol fakado igények érvényesitésének jogat akkor
is, ha a teljesitést a szerzOdésszegésr6l tudva elfogadta és igényét nem jelentette be
haladéktalanul.

Hibas teljesités esetén a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi €és min6ségi
hiba pontos leirasat, a kijavitas mindségének meghatarozasat (megfeleld utaldssal, vagy
a Felek megallapodésa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszer(l hataridot
kell meghatirozni, amely Osszhangban 4ll a megjelolt és nem vitatott hibak
mennyiségével és mindségével.

Amennyiben a teljesités hibés volta a Felek kozott vitas, megfeleld szakért6t rendelnek
ki a Felek. Amennyiben a szakértdé személye is vitds Felek kozott, gy a szakértd
kijelolésének joga a Megrendel6é. Amennyiben a szakértd megallapitja, hogy a
teljesités hibas volt, a szakérté eljarasdval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik,
ellenkez6 esetben a Megrendel6t.

A Megrendel§ az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentdségii
hibdkat és hianyossigokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozzak, és egyébként a teljesités a kikotott mlszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Villalkozé koteles a hibdk, hidnyossdgok kikiisz6bolését azonnal
megkezdeni és jelen szerz6dés 2.14. pontja szerint eljarni.

Hiba4s teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomaséra jutdsatdl, a Megrendeld
altali kifogas kozlésétél szamitott 24 Oran beliil a javitdst megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseir6l a Megrendel6t irdsban haladéktalanul
értesiteni. Amennyiben a Véllalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a
Megrendeld jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkozo koltségére sajat maga elvégezni,
vagy harmadik fél altal elvégeztetni.




2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Amennyiben az atvételi ellenbrzéseket a Véallalkozo hibajabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, Ggy a Vallalkoz6 koteles viselni az 4jbéli ellendrzések bizonylatolt
koltségeit. A mésodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a
munkat méssal befejeztetni a Vallalkozo6 koltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij
aranyosan csOkkentett részére jogosult, kbteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzédésszegésébdl
ered6 kart teljes korten, illetve figyelemmel a Megrendeld 5.2. pontban foglalt jogara,
vagyis Vaéllalkozd ott meghatarozott késedelmes teljesitése esetén a felmondési jog
gyakorléasara.

A Vallalkozé és a Megrendel6 k6zotti barmely kommunikacié irasbeli. Vallalkozdénak a
szobeli kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irdsban meg
kell erdsitenie. Véllalkozo a szdbeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utblag
irasba foglalta.

A teljesités soran kizar6lagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendel6 részérdl:
Szerz6dés tekintetében: Dr. Szabo Istvan lelkészi elndk, és Dr. Huszar Pal vilagi elndk
egyiittesen, akadalyoztatas esetén meghatalmazas altal Gér Andras zsinati tanacsos
Cime: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Telefon: +36 1 4600700/103
Fax: +36 1 4600715
E-mail: kosa.monika@reformatus.hu
Miiszaki részek tekintetében: Gedeon Miklds Zoltan, ME-E-05-51318
Cime: 3532 Miskolc, Zoltin u. 14.
Telefon: +36 30 716 2420
Fax: -
E-mail: gedeonmiklos61@gmail.com

Vallalkozd részérol:

Szerzddés tekintetében: Juhész Laszl6
Cime: 3700 Kazincbarcika, Alsévarosi krt. 56.
Telefon: 06 48/512-307
Fax: 006 48/512-307
E-mail: ilterrakotta@gmail.com, jlterrakotta@chello.hu
Miiszaki részek tekintetében: Juhész Laszlo
Cime: 3700 Kazincbarcika, Alsovarosi krt. 56.
telefon: 06 48/512-307
fax: 06 48/512-307
e-mail: ilterrakotta@gmail.com, jlterrakotta@chello.hu

A kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat szamszerisithetd adatai, amelyek a
teljesités alapjat képezik: “

1. Véllalkozasi dij (netté, HUF) nett6 43.093.431 HUF

2. A homlokzati hészigetelés (18 cm) deklaralt Lambda 0,034 W/mK

értéke (A) (W/mK)




3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3. A padlasfodém hoszigetelés (2x10 cm) deklaralt

Lambda értéke (1) (W/mK) 0,037 W/mK

3. AZELLENSZOLGALTATAS NETTO OSSZEGE
A Megrendel6 vallalkozdi dij fizetésére koteles.
A dij 6sszesen: netto 43.093.431,- Ft + afa, azaz brutté 54.728.657 Ft

Az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyad6ak. Megrendelé a 2007. évi CXXVIL t6rvény (Afa tv.) 142. § (3) bekezdése
alapjan tajékoztatja a Vallalkozét, hogy a munka nem épitési engedély koteles, és
Megrendel nem 4fa alany, ezért az Afa torvény hivatkozott bekezdése alapjén a jelen
szerz6dés nem tartozik a forditott afa hatalya ala.

Megrendel6 tartalékkeret képzését nem koti ki.

A szerz6dés nem tételes elszdmolast. A vallalkozéi dij megallapitisanak alapjdul a
kozbeszerzési Dokumentacio, és az annak részét képezé miszaki leirés, a kiadott tervek
és a végleges arazatlan koltségvetés, a Vallalkozo altal bedrazott koltségvetések,
valamint a Megrendel6, mint ajanlatkér6 altal esetlegesen kiadott kiegészitd
tajékoztatisok szolgalnak. A Vallalkozd sem az ajanlatadas folyaman, sem a kivitelezés
alatt, semmilyen formédban nem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre
vagy tévedésre. A Miszaki ellenér (Mémdk) a Munkak eldrehaladasat szazalékos
alapon koveti, a Munkak aktualis allapotanak a végleges (elérendd) allapothoz vald
viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Véllalkozé elszamolésainak kibocsatasahoz és
jovahagyasaul megfeleld alapot biztositson.

A véllalkozéi dij tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes dijat és
koltségeit, anyag és munkadijat. Valamennyi a teljesités soran felmeriilé koltség a
Vallalkozot terheli. A vallalkozoi dij tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriild minden dijat (ideértve az esetlegesen a szerz6dés teljesitése soran létrehozott
tervek tekintetében fizetend6 felhasznalasi dijat is), adot, vamot, bérletet, illetéket,
jarulékot, az 4atadés-atvételi eljards, a birtokbaadas, a hibajavitds koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé vald tajékoztatd tablak kihelyezésének
koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongalési karok (amelyekeért
Villalkozo a felel6s) helyreallitasi koltségeit, az Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és
munkateriilet Orzési koltséget, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének és taroldsanak, valamint elszallitdsanak koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé min6sitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi
koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztositdé megvaldsitashoz sziikséges
minden munka megvaldsitisat, barmely mas kiadéast, mely a szerzédésben szerepld
miiszaki tartalom teljes kort elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény
,.kulcsrakész” megvalositasanak teljes dijat.

A dij a vallalas szerz6désszerti, hibatlan és hianytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozé a
dijért teljes korlien véllalkozik a szerz6dés targyanak a megvalositasara. A dij magéaban
foglalja a Véallalkozdénak a jelen szerz6dés szerinti minden szolgéltatdsa teljesitésének
ellenértékét, és a szolgaltatisok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi
koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése soran
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

létrehozott tervek tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat is), a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak soran felhasznalt adatok
értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt szikséges raforditasokat, és
valamennyi felmerilé koltséget. Vallalkoz6 a vallalkozdéi dijon kivill a szerzédés
teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mds jogcimen nem jogosult kdltséget
elszamolni. Megrendel6 koteles azonban megtériteni Vallalkozénak a tébbletmunkéval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a Szerz6dés megkdtésének iddpontjaban
nem volt elérelathato.

A Villalkozo kijelenti, hogy a fent megjelolt dijban a feladat teljes ismeretében
allapodott meg.

A vallalkozéi dij egyOsszegli atalanydij. Ez aldl kivételt képeznek a vonatkozd
jogszabalyban levé esetek, kiilonosen a Kbt. 141. §-nak megfeleld szerz6désmodositas
vagy a kiegészit6 épitési beruhdzas esete.

A dij tartalmazza a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo valamennyi hatdsagi
egyeztetések koltségét, dijat is. Amennyiben ezen targyu szdmldk vevdje a Megrendeld,
ugy Megrendeld ezen szamlakat tovdbbszdmlazza Vallalkozo részére.

Az arat Vallalkozo a feladat és a miiszaki tartalom, valamint a kézbeszerzési miszaki
dokumentacié részét képezd arazatlan koltségvetési kiiras teljes ismeretében hatarozta
meg, és az ar megallapitasa soran figyelemmel volt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
vonatkozo részeiben foglaltakra. Vallalkozo kijelenti, hogy a véllaldsa a targyban
meghatarozott feladatokra teljes korti, és tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és
kozvetlen koltséget, amely a targyban szerepld feladatok komplett megvaldsitasdhoz
sziikséges (fuggetleniil attél, hogy az jelen szerzddésben, illetve a miszaki
tervdokumentacioban esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vallalkozé a fenti szerzédéses aron feliil — a vonatkozd jogszabalyban levd esetek,
kilonodsen a Kbt. 141-142. §-nak megfelelé szerz6désmodositas, vagy a Megrendeld
altal elrendelt kiegészit6 ¢épitési beruhdzas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet. A pdétmunka megrendelésénél és a pdtmunka
dijanak elszamolasanal a vonatkozd jogszabalyok, kiilonosen a Kbt. vonatkozd
rendelkezései iranyadoak.

FIZETESI FELTETELEK

A vallalkozo6i dij pénziigyi fedezete az elszamolhatd tételek tekintetében a KEHOP-
5.2.3-16-2016-00004. sz. projekt kdédszamu felhivasra benyujtott palyazat keretében az
Eurdpai Unié altal biztositott tamogatasbol, az el nem szamolhaté tételtek tekintetében
Megrendelé sajat  koltségvetésének terhére torténik. A tamogatids jellege
ut6éfinanszirozés, igy a szamlak kifizetése nem érintett szallitdéi finanszirozéassal.
Megrendel6 Vallalkozonak az ellenszolgaltatast a Kbt., az épitési beruhdzdsok, valamint
az épitési  beruhdzdasokhoz kapcsolodo  tervezdi  és  mérnoki  szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részietes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint
teljesiti. Megrendeld a véllalkozéi dijat 30 napos fizetési hataridé mellett atutalassal
egyenliti ki. Az ellenszolgaltatas kifizetése a Kbt. 135. §-dban részletesen
meghatarozottak, tovabba a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30-32. §-anak, alvéllalkoz6 igénybe vétele esetén a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §-4nak, a 2003. évi XCIL térvény (Art.), valamint az AFA tv.
megfeleld alkalmazasaval torténik.



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése iranyado.

A sajat teljesitésre vonatkozd szadmla mellékletét kell képeznie egy, a kifizetés
idépontjaban érvényes, egyiittes adoigazolas, vagy a vallalkozonak biztositania kell,
hogy szerepeljen az NAV koztartozdsmentes ad6zok listdjaban.

ELOLEG

A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, mivel az épitési beruhdzas teljesitésének idétartama
a 2 hoénapot meghaladja, a Vallalkozé jogosult a teljes nettd ellenszolgéltatas
(vallalkozéi dij) 10%-anak megfelel6 mértékti, de legfeljebb 75 millié forint Osszegii
elbleg igénylésére.

Megrendelé az elbleg teljes Osszegét a Vallalkozd kérésére legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belill fizeti ki.

Az ajanlattevoként szerz6d6 fél eldlegszamlat allit ki. Az eldleget a szamlakbol torténd
levonésok utjan kell visszafizetni. A levonasok mértéke: minden szamlébdl az igénybe
vett eléleg %-os mértékének megfelelé %-ban levonasra keriild 6sszeg azzal, hogy
amennyiben az eléleg nem kerlil visszafizetésre a végszadmla benyujtisaig, vagy
felmondés esetén a felmondast megel6zden, vagy vis maior esetén az esemény
bekovetkezését megeldzden, akkor az el6leg teljes hatralevd része azonnal esedékessé
valik és az aktudlis szdmlébdl kell levonni.

Megrendeld az ellenszolgaltatas 6sszegét részletekben fizeti meg a Vallalkozé részére
[Kbt. 135. § (5) bekezdés].

KIFIZETES(EK) UTEMEZESE:

Vallalkozd a teljesités soran 4 szamla (ideértve a végszamlat is, de az el6legszamlat
nem) benyujtasara jogosult az aldbbiak szerint:

e Az 1. részszamla a kivitelezési munka 25 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetden nydjthaté be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettd
véllalkozoi dij 25%-4nak megfeleld Osszeg.

e A2 részszamla a kivitelezési munka 50 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetben nyudjthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozo nettd
véallalkozoi dij 25%-4nak megfeleld 6sszeg.

e A 3.részszamla a kivitelezési munka 75 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetben nyidjthaté be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozé nettd
véllalkozo1 dij 25%-anak megfeleld Osszeg.

e A Villalkozd a részszdmlakkal nem fedezett netté vallalkozdi dijjal a
végszamlaban koteles elszamolni, az AFA nélkiili szerz6déses érték 100 %-at
eléré megvalodsult teljesités esetén, sikeres miiszaki atadas-atvételt és a Kbt. 135.
§ (1)-(2) bekezdése szerint a teljesitésigazolés kiadasat kovetden.

Megrendel$ a részszamlék tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hataroz meg részteljesitési hataridot.




4.6.

Az egyes részszamldk csak a miszaki ellenér jovahagyott Osszegben allithatok ki. A
részszamlak és a végszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja.

A teljesitésigazolas kiaddsara jogosult épitési miszaki ellenér megnevezése: Gedeon
Miklés.

Vallalkozé akkor jogosult részszamla kidllitasara, ha az elvégzett munkékat Megrendel6
teljesitésigazolasi eljarasban atvette. Megrendeld igénye szerint az atvételhez, vagy a
szamldkhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja.

A szamlabenytjtas feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benytjtasa a Megrendelének:

- Teljesitésigazolas (miiszaki ellendr altal is alairva);

- Végatadas esetén - a rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozo hibaktdl és
hianyokt6l mentes - miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv.

Valamennyi kiallitott szamlan fel kell tiintetni, hogy a szdmla 6sszege a KEHOP-5.2.3-
16-2016-00004 projekt tamogatés terhére elszdmolhatd koltség-e, tovabba a szamlan
szerepeltetni kell a projekt kodjat (KEHOP-5.2.3-16-2016-00004).

A ko6zbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 4razatlan koltségvetés azon részei,
melyek file neviikkben az ENR megjelolést tartalmazzak, kizardlag a fent megjelolt
tamogatas terhére elszamolhatd koltségeket tartalmaznak.

Vallalkozé akkor jogosult a vallalkozo6i dijrol végszamlat kibocsatani, amikor az atadas-
atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.

A vallalkozdi dij a kovetkez6k szerint keril kifizetésre.

Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozd teljesitésétd] vagy az errdl szolo
irdsbeli értesités kézhezvételét6l szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni. [Kbt. 135. § (1) bekezdés]

Véllalkozé a szerz8désszeri (hiba- és hianymentes) teljesités igazoldsat kovetben
jogosult szamlat benyujtani.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére vonatkoz6 jogszabdlyi rendelkezések:

- 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet,

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben a Véllalkozé altal alvallalkozd
igénybevételére nem kertiil sor);

- Kbt. 135. § (3) bekezdés alapjan a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§
(amennyiben a Vallalkozé alvallalkozét vesz igénybe);

- Kbt.135. §;

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

- 2003. évi XCIL. toérvény (Art.) 36/A. §

- 2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)



4.7.

4.8.

4.9.

Megrendel6 a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan a hibés teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék (jotallasi biztositék) vonatkozasdban lehetdvé
teszi, hogy a biztositék az ajanlattevinek a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro
ellenértékbOl visszatartas Utjan keriiljon biztositasra, amelyre az 6vadék szabélyai
keriilnek megfeleléen alkalmazasra.

A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkoz6é minden
sziikséges elszamolasi okméanyt benyujt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan
van kitbltve és az megfelel a tAmogatasi szerzédésnek.

A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelden Vallalkozé véllalja, hogy:

a) a nyertes ajanlattevé (Vallalkozé) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Villalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamdara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 felhivja a Vallalkozo figyelmét arra, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdése
alapjan a Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott valamely feltétel;

b) a Vallalkozo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6dés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Vallalkozdé - amennyiben kiilfoldi adoéilletdségiinek mindsiil - koteles a jelen
szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
ad6hat6sigtol a magyar addhatosag kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén
a kifizetés az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCIL. torvény 36/A. §-aban foglaltak
hatalya ald esik és felhivja a Vallalkoz6 figyelmét, hogy a Vallalkozo, illetve a
Vallalkozd alvéllalkozo6i részére torténd kifizetéseinél az adozas rendjérél szolo 2003.
évi XCIL. torvény 36/A. §-aban foglaltak szerint kell eljarnia.

Megrendel6 felhivja tovabba a figyelmet, hogy a szerzddés teljesitésére vonatkoznak a
mindenkor hatdlyos AFA térvény rendelkezései. Az ltalanos forgalmi adérdl sz6lé
térvény esetleges modositasa esetén jelen szerz6dés moddositasa nélkiil a szerzddést a
hatéalyos szabalyoknak megfelelen kell teljesiteni.




4.10. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Megrendeld késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat

fizetésére koteles a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint.

5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésébél adodéan a Vallalkozd arra az esetre koteles kotbér

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

fizetésére, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzédést. Mentesil a
kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzdédésszegését kimenti.

Késedelem esetére kikotott kotbér: Mértéke a szerz6dés szerinti, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a a késedelem minden naptari napjara, de legfeljebb a
szerzOdés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a. K&tbérterhes hataridé
a véghataridé. Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme meghaladja a 40 naptari napot, tigy
Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmuilasat bizonyitania kellene — a véllalkozasi
szerzb6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondani, illetve a szerz6déstél elallni. Ebben az esetben a teljesitést Vallalkozé
hib4jabol eredéen meghiusultnak kell tekinteni (a teljesités a Vallalkozénak felrohato
okbol vald elmaradasa / lehetetlenné valasa), és Véllalkozé teljesités elmaradasa esetére
kikotott kotbér fizetésére koteles.

Meghiusulasi kotbér: A nettdé vallalkozasi dij 20 %-a, ha a szerzédés teljesitése a
Vallalkozdnak felrohatd okbol meghitsul.

A kotbér érvényesitése nem zéarja ki a Megrendeld kotbért meghaladé kérainak
érvényesitését. A Megrendel6vel szemben kotbér nem érvényesithetd.

A Villalkozd szavatossaggal tartozik a szerzddéses kotelezettségei szerzddésszer(i
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes vagy a
szerz6désben meghatarozott feltételeknek.

A Villalkoz6é az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért, a szerzd6désben tamasztott kévetelményeknek valdé megfelelésért, illetdleg
azért, hogy a teljesitése minden tekintetben hibatlan elvégzéséért a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsat kovetd naptol szamitott 36 honapig jotallast vallal.

A Villalkozénak garantadlnia kell valamennyi, jelen szerz6désben és annak
mellékleteiben meghatérozott paraméter és miiszaki eldiras teljesitését, illetve azt, hogy
az 4ltala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és
eléirasoknak, valamint a szerz8désben rogzitett igényeknek megfelel €s a szerzddéses
cél elérését maradéktalanul biztositja.

Ezen feliil a Vallalkozé biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek és egyéb
szitkséges berendezések stb. miszaki el6irasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban
el6irt kotelezd alkalmassagi idejét.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Véllalkozé jotallasi
kotelezettsége ald tartozo hidnyossdgok miatt nem Ulzemel rendeltetésszerlien, az
elézbéekben meghatarozott jotallasi idé a létesitményt, illetve az érintett részt illetden
annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmassd nem valt. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

hibdkra, amelyekr6l a Vallalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, kiilonosen rendeltetésellenes hasznélat kovetkezményeként.

Vallalkozd a bizonyitottan a hibajabdl keletkezett meghibdsodast ill. miikodési
rendellenességet koteles a jotallasi kotelezettségének keretén beltil kijavitani.

Vallalkozd a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
jotallasi id6re jotallasi biztositék nyujtasara koteles, melynek mértéke a szerzédés
szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

A jotallasi biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjén, a
Véllalkozd valasztdsa szerint teljesithetd oOvadékként az eldirt pénzosszegnek a
Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalaséval, pénziigyi intézmény
vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetdé kezesség biztositaséval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kételezvénnyel.

A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan Megrendeld lehetdvé teszi, hogy a jotallasi
biztositék a Vallalkozonak a teljesitésért jaro ellenértékbol visszatartds utjan keriiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatarideje legkésdbb a sikeres miiszaki
atadas-atvétel napja és a jotallasi id6 leteltét koveté 30 napig lehivhaténak kell
maradnia, azzal, hogy a jotallasi biztositéknak a jotallasi idétartam leteltét kovetd
tulnyalasa kizardlag az okirati forméaban nyujtott biztositékra vonatkozik.

A jotallasi biztositék eléirtak szerint torténé rendelkezésre bocsatisa a
teljesitésigazolas kidllitasanak feltétele.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott id6szakon beliill nem
kezdi meg, és azt hatdridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a szlikséges intézkedéseket a Véllalkozd kockazatira és koltségére megtenni anélkiil,
hogy ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

A jotallasi id6szak a javitott részre a kijavitds idétartaméaval meghosszabbodik, a
kicserélt dologra, dologrészre pedig 0jbol kezdddik.

A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszer(tlen haszndlat, illetve tarolds, szandékos rongalas, vagy erészakos behatas,
elemi kar miatt kovetkezett be.

A jotallasi id6szak végén Felek helyszini bejardst tartanak, megallapitasaikat
jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendel6 a késedelem esetére kikotott kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel
ellatott levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozo koteles nyolc napon beliil
megfizetni a kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot
helyettesitd okirat kézhezvételétdl szadmitott 5 naptari napon belill jogosult vitatni a
Megrendeldnek kiildott tértivevényes levél formdjaban. E hataridd elmulasztasa esetén a
kotbérigény a tovabbiakban nem vitathat6, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo)
altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint a Vallalkozd altal elismert, egynemil és lejart
kotbértartozas esetén Megrendeld jogosult annak 0sszegét beszamitani.
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5.14. Vallalkoz6 nem felel6s, ha a késedelmes teljesités vagy madas szerzédéses

5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

kotelezettségek teljesitésében fellépd hianyosség vis maior kdvetkezménye.

Ha vis maior kovetkezik be, a Vallalkozo koteles haladéktalanul irasban értesiteni errdl
és a kivaltd okrol a Megrendel6t. A Megrendel6 ellenkezd irasos utasitasa hidnyaban a
Vallalkozonak folytatnia kell a szerzddéses kotelezettségek teljesitését, a jozan és
gyakorlati megfontolas hatarain belill, és olyan teljesitési lehetdségeket kell keresnie,
amelyeket nem akadélyoz a vis maiort okozd esemény.

Felek a szerzddés alairasival egyidejlileg megallapitjak, hogy nem ismernek olyan
kizar6 okot, amely a szerz6dés megvaldsitasat gatolna.

KARTERITES, FELELOSSEGBIZTOSITAS

A munkavégzésb6l szarmazd vétkes magatartdssal okozott karokért a Vallalkozo
felels, a karok rendezése az ¢ feladata.

A Villalkozd a szerz6dés teljesitése soran — a munka megkezdésétl (munkateriilet
atvételét6l) a muszaki atadas-atvételi eljaras, valamint a sikeres miiszaki 4tadas-atvételi
eljards napjaig — a tevékenységével vagy mulasztdsidval Osszefliggésben a
Megrendelénél, vagy a teljesitésével dsszefliggésben harmadik személyeknél keletkezett
kéarokért teljes felel0sséggel tartozik. Az igy keletkezett karokrdl haladéktalanul, de
legfeljebb 24 (huszonnégy) 6ran belill jegyzékonyvet kell felvenni.

A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére torténé elvégzésének elmulasztasabol
adddb, a Megrendeldnek vagy harmadik személynek okozott kérokért a Véllalkozo
kozvetlenll felelds. Amennyiben a tamogatist a Vallalkozonak felrohaté okbol
kifolydlag kell visszafizetni, azért a Vallalkozo teljes koriien felelds.

A fentieknek megfelel6 karokozas esetén a Vallalkozo koteles a feleldsségbiztositasa
terhére a karokat megtériteni, de a Vallalkozé felel6sséggel tartozik az dltala okozott kar
azon részéért is, amit a felel6sségbiztositasa esetleg nem fedez. A Vallalkozd vagy a
biztositoja altal visszautasitott karigényt a Megrendeld birdsagi tton érvényesiti.

A Villalkozonak rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a
sikeres muszaki-atadas atvétel idépontjaig terjed6 id6tartamra sz6l6, Gsszesen legalabb
5.000.000,- Ft/karesemény illetve legalabb 15.000.000,- Ft/év karosszegre sz0619, teljes
korii épitési-szerelési felelosségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie
az Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti valamennyi
kozremiik6do altal okozott karért vald feleldsségre is.

A feleldsségbiztositasi szerz6dést, illetve kotvényt Vallalkozo koteles legkésobb a jelen
Szerz6dés aldirisa napjan a Megrendeld részére atadni. Vallalkozo6 az utolso esedékes
biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni,
amellyel igazolja a biztositasi szerz0dés fennallasat.

Véllalkoz6 a fenticknek megfeleld felel6sségbiztositasat koteles jelen szerzddés
teljesitésének id6tartama alatt fenntartani.

Vallalkozé felel6sségbiztositisi szerzédése, a biztositasi kdtvény valamint az utolso

biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozési Szerz6dés 6. sz.
mellékletét képezik.
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

Felek kolcsonbsen sziikségesnek tartjdk egymés frdsban torténd tdjékoztatdsadt minden
olyan kortilményr6l, amely a szerzddés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatéan tudoméséra jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az
egyiittmikodési jo szandékot a masik Fél kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés fogalmat.

Felek az adataikban bekdvetkezett valamennyi, a szerz6dés szempontjdbdl 1ényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szamlézasi cim, bankszdmlaszadm valtozas stb.) kotelesek 3
napon belill irasban a masik Fél tudomaséra hozni.

MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 és - a kozokiratba vagy teljes bizonyité erejli maganokiratba foglalt
meghatalmazassal meghatalmazott - Koézremikod6i jogosultak Dbetekinteni a
teljesitésbe, és észrevételeiket jelezni, melyeket Véllalkozdnak figyelembe kell vennie a
teljesités soran.

A Megrendeld és - a kozokiratba vagy teljes bizonyitd erejii maganokiratba foglalt
meghatalmazassal meghatalmazott - Kozremkddoéi jogosultak a Vallalkozoval a
hibakat, illetve kifogasaikat haladéktalanul és utélag is igazolhaté formaban k6zdlni.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet Véllalkozonak hataridében, munkavégzésre
alkalmas allapotban atadni. Véllalkozé a kézmivek igénybevételénél a Megrendeldvel
allapodik meg, ennek koltségei a Véllalkozot terhelik. Megrendeld koteles Véallalkozd
atadasat megel6zo6 készre jelentés alapjan a muiszaki atadas-atvétel idépontjat kitlizni. A
Vaéllalkozé koteles a végatadas esetén a sziikséges hatosagok kiértesitését elvégezni, és
ott megjelenni.

A fentieken tGlmenden Megrendeld a jelen szerzédésben foglaltakkal Osszhangban
jogosult, illet6leg koteles:

a) a beépitésre kerilld anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztdsdban
személyesen, vagy a Megrendel6 miszaki ellenére (Mémok) altal részt venni,
sziikség esetén (indokolt paraméterek k6z6tt) mintat bekérni és donteni,

b) a folyamatban 1évo és az elvégzett munkat ellendrizni;

c¢) mas Vallalkozdval elvégeztetni azt a jelen szerzédésben rogzitett munkét, amit
felszolitasra a Vallalkozé nem végez el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem pdtolja — az ezzel kapcsolatban felmeriilt kdltségeket,
kovetkezményeket a Véallalkozoéra 4tharitani;

d) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
minéségi megfeleldségének vitaja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot
kérni azzal, hogy ha a vizsgélat eredménye véllalkozd szdmara elmarasztalo, annak
koltségét viselni;

e) a szerzédésszerlen teljesitett munkat atvenni,

f) a teljesitett munka ellenértékét a jelen szerzédésben meghatarozottak szerint
kifizetni;

g) a Vallalkozoval mindenkor egytittmiikddni;
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

h) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo6 alvallalkozdit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozt,
anyagot, berendezést.

Ha a Megrendel6 a szerz6dés tartalmaban véltozasokat rendel el, ugy ezek
elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajanlati dokumentacié altal meghatarozott
lehetéségeket, a Vallalkozo ajanlatdban foglaltakat és a miiszaki indokoltsagot. Ha a
valtoztatds jellege a jelen szerz6dés moddositasat is megkdveteli, gy azt a szerzddd
felek haladéktalanul, k6z6sen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak szerint.

Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitasdhoz a szerz8désben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatas valik sziikségesse, azt a
Vallalkozé irasbeli felhivasira a Megrendel6 a szerzodésben meghatarozott hataridék
megtartisara vald tekintettel a Vallalkozo szaméra megfelelé idében, irdsban biztositja.
A Vallalkozonak az adatszolgaltatasra iranyulo irasbeli felhivasaban annak haladéktalan
vagy slirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési
hatarid6k betartasat veszélyezteté Megrendeléi adatszolgaltatasi, illetve dontési
késedelem esetén Vallalkozo a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai
tudésa szerint koteles eljarni, amit Megrendeld késobb nem vitathat.

VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozé koteles a vonatkozd jogszabalyi és szakmai el6irdsoknak mindenben
megfelelé, hiba- és hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoru
betartasara.

A Villalkozonak a szerz6dés megkotésének idopontjaban rendelkeznie kell az épitdipari
kivitelezési tevékenységet végzé gazdasagi szereplok vonatkozasdban az épitett
komyezet alakitasardl és védelmér6l szold 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.) szerinti,
épitdipari kivitelezési tevékenységet végzok névjegyzékében torténd regisztralassal.

A Viéllalkozo koteles a szerzédés teljesitését akadalyozd valamennyi korilményrdl a
Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elhéritani.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésére valod
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyz6kényvben rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok
megsziintetésére felhivni.

Vallalkozé koteles a szerz8déskotést6l szamitott 5 napon beliil benyujtani a Miiszaki
Utemtervet, amelyet koteles a kivitelezés soran a miiszaki ellendrdn keresztiil, kiilon
szerz6désmobdositias nélkiil folyamatosan aktualizalni. A Véllalkozénak tehat be kell
nytjtania az aktualizalt (itemtervet minden alkalommal, amikor a korabbi iitemterv nem
egyezik meg az el6rehaladés aktualis mértékével vagy a Vallalkozo kotelezettségeivel.
Ennek megfelel6en a Vallalkoz6 feladata, hogy a kivitelezés sordn ezen iitemterveket
folyamatosan aktualizdlja meghatarozott id6kozonként vagy a miszaki ellendr
utasitisanak megfeleléen. A fenti kovetelmények szerinti, mindenkor aktualizalt
Miiszaki titemterv a szerz6dés mddositasa nélkiil aktualizalhato.

Véllalkozé jogosult — a Megrendeld irasbeli beleegyezése esetén — a megjelolt hataridék
elotti teljesitésre.
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9.6.

9.7.

9.8.

A Miiszaki Utemterv vonatkozisaban Megrendelé kikoti, hogy a belsé téri
szakipari, valamint az épiiletgépészeti munkik az évodai sziinet idészakaban
2017.06.26.-2017.07.31. kozotti iddszakra ilitemezhetéek.

Vallalkozd koteles a vallalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatésagi eldirasok és
engedélyek, valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és
mindségben szolgaltatni, a megallapodott hatariddig elkésziteni és azt a teljesités helyén
a Megrendel6 képviseldjének atadni.

Vallalkozd koteles egylittmikodni Megrendelé megfeleléen meghatalmazott
Képviselbivel és Kozremikddbivel.

Vallalkozd koteles tovabba

a) Dbiztositani a Megrendelé és a miiszaki ellenér (Mémok) szamara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogt gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait, a technoldgiai,
minGségbiztositasi, biztonsagi el6irdsok betartasat, alvéllalkozd tényleges
részvételét;

b) a hatosagi és szakhatosagi ellenérzéseket lehet6vé tenni, hogy azok barmikor
ellenbrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

¢) intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo
felel6sségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatdsagok képviseldi részt
vehessenek.

Alvallalkozok, egyéb kézremiikddok

Viéllalkozé az 1. pontban meghatirozott feladat végrehajtdsdhoz — a kozbeszerzési
eljarasban beny(jtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen — Alvallalkozét vesz
igénybe / nem vesz igénybe.

Azon munkdk megnevezése, amelyekhez alvdllalkozot vesz igénybe:
e gépészeti munkadk
e villamos munkadk
o napelemes rendszer kiépitési munkak

Az alkalmassadg igazoldsaban részt vett alvallalkozo: -

Véllalkozonak fel kell tlintetnie az e-épitési naploban/épitési eldérehaladési
nyilvantartasban az adott napon jelenlévd, a teljesitésben kozremilikddd alvallalkozdk
nevet.

Viéllalkozd a szerz6dés teljesitése soran koteles betartani a Kbt. 138. §-&nak el6irasait.
Ennek megfeleléen Vallalkozd a teljesitéshez az alkalmassdganak igazoldsaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfelel6en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és médon koételes igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha az ajanlattevé e
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szervezet vagy szakember nélkiill vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel - amennyiben a kGzbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld szilikitette az
eljarasban részt vevl gazdasagi szereplék szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékli modon megfelel - azoknak az  alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6dé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Véllalkozd a szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd — a késébb bevont
alvallalkozdk tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozo6t bejelenteni, amely részt
vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megelézé kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozdt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arr6l is, hogy az &ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya
alatt.

A kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés
sajatos tulajdonsigait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kortilménynek
mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kortilmény - kiilonds
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutédjanak tekinthets. Az
értékeléskor meghatéroz6 szakember személye csak az Megrendel6 hozzéjarulasaval és
abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékl szakember keriil bemutatasra.

Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének
65%-4at. Az alvallalkozOknak a szerzOdés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hat4rozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi add
nélkil szamitott ellenértekébol.

A teljesitésben részt vevé alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot.

Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn az elektronikus épitési naplo/€pitési
elérehaladési nyilvantartis adatai alapjan ellen6rzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. §
(2)-(3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozé vesz részt.

A Villalkozd az alvallalkoz6 munkéjaért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Amennyiben a Vallalkozé az alvéllalkozot jogosulatlanul vette igénybe,
Vallalkozé felel6s minden olyan karért is, amely az alvallalkozd igénybevétele nélkiil
nem meriilt volna fel.

A kivitelezési munkakhoz kapcsolddd tovabbi engedélyek beszerzése, amennyiben az
szitkkségessé valik, Véallalkozo feladata a felmeriild dsszes koltséggel egytitt.

Vallalkozdnak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koételes irdsban
jelezni, ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel6 utasitast ad.
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Vallalkoz6 koteles irdsban jelezni a Megrendeldnek a tervdokumentacié minden olyan
hibdjat, melyet elvarhat6 szakmai gondossdga mellett észlel. A jelen szerzédés
megkotését kovetben a Vallalkozd viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hianyossdgabdl adodik, melyet a Véallalkozo6 kivitelezének a
téle elvarhaté szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést
megel6zéen nem jelzett.

Villalkozo jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett més,
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de
azokat alkalmazni csak a Megrendelé irdsos hozzajarulasat kovetden, a Kbt.-nek
megfelel6en jogosult. Vallalkozé munkavégzése sordn a miiszaki leirasban, illetve az
ajanlatdban (&razott koltségvetési kiirasdban) feltiintetett anyagféleségeket koteles
alkalmazni. Ett6] valo eltérés csak Megrendel6 jovahagyasaval és a Kbt. 141. §-aban,
valamint az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervez6i és mérndki szolgaltatisok koOzbeszerzésének részletes szabdlyairdl szo6ld
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-aban foglalt feltételek megtartasaval
lehetséges. Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleloségét a jelen
szerz8désben foglaltak szerint, az érvényes jogszabalyi el6irdsok és miiszaki eldirdsok
szerint véllalja, és azt minGségtanusitvannyal igazolja. A felhasznilandd épitd- és
szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtanusitd
okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) mésolatban
atadja Megrendel6nek.

A megfeleldség tantsitasival kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkéré éltal elvart mindségli anyagot, szerelvényt,
gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilékek és berendezések megfeleldség-
igazolasait, mibizonylatait, gépkdnyveit, kezelési és karbantartdsi utasitasait,
érintésvédelmi vizsgilat jegyzOkonyveit, nyomdasprobdk, beton mindség vizsgalat
jegyzokonyveit a munka atadas-atvétele soran a Vallalkozénak kell szolgaltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik.

A sikeres miszaki 4tadas-atvétel napjatdl kezdédik valamennyi épitmeény illetve
berendezés jotallasa, garanciaja, fliggetlenill attol, hogy a Vallalkozdé azokat mely
idépontban szerezte be.

Vallalkozo6 a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. minéségi kovetelményeinek
biztositdsat a meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindséget a szallitds, vagy
beépités elbtt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt mésolatban atadja
Megrendeldnek.

Vallalkozd a munka 4atadas-atvétele soran atadja a beépitett anyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. megfeleléség-igazolasait, gyartomii mubizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak,
licensz dijak koltségeit, valamint a targyi munkara vonatkoz6 kezelési és karbantartasi
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utasitasokat, a kezeld személyzet kioktatdsat, betanitdsat igazolo jegyzOkonyvet
legalabb kett6 példanyban.

Idegen nyelvli bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz 4t
Megrendelé. Az dtadas-atvételi eljaras lezardsanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének
is — a megfeleld teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld
részére torténd atadasa.

A Villalkozonak és alvallalkozoinak az anyagok, gépek és eszkdzdk mozgatdsat tgy
kell végeznie, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, jardék és a koztertiletek karosodast
és sérulést ne szenvedjenek. A szallitéutvonalak kiépitésével, karbantartasaval,
megerbsitésével, javitasaval és helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Villalkozé feladata, és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitasi, mozgatési tevékenység
sordn eléidézett kornyezetkarosodasért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozdt
terhel minden feleldsség és kdvetkezmény.

Vallalkozo feladata a sajat munkajdhoz sziikséges szocialis létesitmények, térold
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkatertileten beliili
kialakitdsa, valamint a szerzddésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa,
elszallitasa. Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkédhoz szikséges valamennyi
segédszerkezet (technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen
tartdsa, mozgatasa, €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l torténé eltavolitasa.
A Megrendel6 Aaltal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket,
megkozelitd utakat a kilirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

Vallalkozd koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és elbirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilénds tekintettel arra, hogy a munkékat jorészt lizemeld 1étesitményben
kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirdsok betartdsa €s betartatdsa
Vallalkozo feladata.

Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelos

hataskorében az altala végzett munkékra (szolgaltatasokra) vonatkoz6 munkavédelmi és

tlizvédelmi eléirdsokat megtartani, igy kiilondsen:

a) a személyi feltételek megfelel6ségét biztositani (foglalkozas-egészségligyi,
szakmai, munkaiigyi),

b) a helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utdn és a munka
megkezdése elétt — a munkavallaléinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokat

megtartani,

¢) a szikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
védbeszkozoket — megfelel6 mennyiségben és mindségben sajat koltségére
biztositani,

d) az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az
engedélyt elkészitette, és azt a Megrendel6 jovéhagyta, tovabba ha az abban foglalt
feltételeket a helyszinen megvalositotték,

e) a munkateriiletet munkavédelmi és tlizvédelmi szempontbdl a Megrendel6tél — a
munka megkezdése elétt irasban — kell atvennie (az atadas-atvételi jegyzokonyv
elkészitése Véallalkozo feladata).

Vallalkozo6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerz8déssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozéd koételes
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9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

dolgozéit cégjelzéses munkaruhaban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozoit, hogy a
vallalkoz6 cég nevét, cimét, és a dolgozoé nevét tartalmazo kitlizét vagy igazolo kartyat
munkavégzés kozben tartsak maguknal. A munkavédelmi eldirdsok betartasarol
Viallalkoz6 koteles gondoskodni.

Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési
napléban/épitési elérehaladasi nyilvantartdsban koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras
idépontjarol értesiteni, a tényleges munka eldtt legaldbb 6t nappal, annak érdekében,
hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriild6 munkarész megfeleléségét ellendrizni
tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakardsra kertilé munkarész
megfelel6 mindségben készilt el.

A Villalkozd sajat koltségén koteles a beruhazas kivitelezése és megvaldsitasa,

valamint a hibak kijavitdsa sorédn:

a) biztositani és fenntartani az &sszes vildgitast, elkeritést, tablat, figyelmeztet6 jelzést,
amelyek a megépiilt mivek védelmére vagy mdésok biztonsaga és kényelme
érdekében sziikségesek,

b) megtenni az Gsszes intézkedést a kdrnyezet védelmére és elkeriilni a személyek, a
kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaman a Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szikségtelen akadalytél és minden véllalkozdi eszkdzt, tobblet-anyagot — amely maér
nem sziikséges — tovabba minden tormeléket, hullad¢k-anyagot el kell tdvolitania
munkateriletr6l. A Vallalkozo felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében
is.

Viéllalkozd koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkez6 hulladékait és
térmelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén Osszetakaritani. Ha a
Megrendeld a munkahelyen rendetlenséget észlel, gy szdban, vagy irasban felszdlitja
Véllalkoz6t a helyszin rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kettd
munkanapon beliil nem térténik meg, Megrendeld jogosult az helyszint harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozé aktudlis szamlaibol levonasra kertilnek.

Az épitbipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténé — elszéllitdsara (elszallittatasara) a Vallalkozd sajat koltségén
kotelezett.

Készre jelentés: A Vallalkozé az éltala szerzddésszerlien elvégzett munkét a miiszaki
atadas-atvétel megkezdése elbtt legalabb tiz nappal irdsban koteles készre jelenti [Kbt.
135. § (2) bekezdés]. A teljesités akkor szerzodésszerl, ha a kovetelményeknek, a
hatdséagi és jogszabalyi el6irdsoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben
foglalt rendelkezéseknek megfelel.

A szabdlyos készre jelentést kovetben a Megrendelé a Vallalkozo altal megjelolt
idépontban a muszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a
Vallalkoz6 legkés6bb a miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendeldnek atadja a
beépitett anyagok, termékek megfeleloségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal
megkovetelt jotallasok meglétét igazold gyartoi jotallési jegyeket.
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9.29.

A Villalkozd késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a
Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételt megtagadja. A véllalkozoi késedelem mindaddig
fennall, mig a Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatdsdval kapcsolatos
kotelezettségének nem tesz eleget.

Miiszaki atadas-atvétel: A Megrendel6 koteles - a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan -
a Vallalkozo készre jelentését kovetden a miiszaki dtadas- atvétel idépontjat kitlizni és
megkezdeni, tovabba koteles az eljarast - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésétdl eltérden —
legfeljebb tovabbi 15 napon beliil befejezni.

Amennyiben a Megrendel$ a szabalyszerti készre jelentést kovetd legfeljebb 10 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljardst, vagy megkezdi, de nem fejezi be az
el6z6 pontban eldirt hataridében, ugy Megrendel6 a Véllalkozd kérésére koteles a
teljesités igazolést kiadni.

Megrendel koteles a muszaki atadds-atvételi eljardst megszervezni, Vallalkozd pedig
koteles azon megjelenni és azon a sziikséges kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni. A
muszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozé koteles a munkateriiletet lehatarolni,
annak 6rzésér6l gondoskodni, melynek dijat a véallalkozoi dij magaban foglalja.

A miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran Vallalkozo igazolni koételes, hogy a munka a
szerzOdésben meghatdrozott kovetelményeknek, a miszaki dokumenticidénak, a
hatésagi és jogszabdlyi elbirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen
kivitelezés k6zben elrendelt modositasoknak megfelelden elkésziilt, és koteles atadni az
alabbiakat 3 példanyban:

- megvaldsulési dokumentacio,

- felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok tanusitvanyai, igazolasai, gyartoi jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzokonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsadval vesz at
Megrendeld.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a
vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6
koltségvetési Osszegeket. Hiba esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi
és min6ségi hiba pontos leirdsat, a kijavitas mindségének meghatérozésat (megfeleld
utalassal, vagy a Felek megallapodasa szerint) ¢és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra
ésszer(i hataridét kell meghatarozni, amely dsszhangban 4ll a megjelolt és nem vitatott
hibédk mennyiségével és mindségével.

Amennyiben az atvételi ellen6rzéseket a Vallalkozd hib4jabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Vallalkoz6 koételes viselni az ujboli ellenérzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozd koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij
ardnyosan csOkkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébol
ered6 kart teljes kortien.
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9.30.

9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

9.36.

A sikeres atadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven belill a munkat jbol meg kell
vizsgalni (uto-feliilvizsgélati eljaras). A Megrendeld késziti elé az utd-feliilvizsgélati
eljarast €s hivja meg arra a Véllalkozo6t.

A miiszaki atadas-atvételr6l a Felek kozdsen jegyzokonyvet készitenek.

Vallalkoz6 a szerz6dés alairasat kdveté 15 naptari napon beliil kételes munkavédelmi,
biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni, valamint koteles elkésziteni a projekt
min6ségbiztositasi tervét és atadni Megrendel6 €s Miszaki ellendr részére.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet lehatarolni, annak Orzésér6l a projekt teljes
id6tartama alatt sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a véllalkozdéi dij magéban
foglalja.

Véllalkozé sajat maga koteles gondoskodni minden eszkozének, berendezésének,
jarmQvének, helyszinre beszallitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmegovasardl.
Megrendel6 mindennemi felel6sséget kizar az ezen targyakban bekdvetkezett karért.

A Vallalkoz6 meger6siti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is
atszamolta a Megrendelé altal részére atadott projekt dokumentéiciokat a
kozbeszerzési ajanlattétel soran a Szerzddés alairasat megelézden;

b) a szerz6déskotést megeldzéen maga is atszémolta a kozbeszerzési dokumentacid
részeként kapott arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket,
a szamitasokat helyesnek és pontosnak talélta, igy azokat elfogadja, és ekképpen
tokéletesen tisztaba van a projekt terjedelmével;

¢) a vallalkozoi dijat annak tudatdban ajanlotta meg, hogy a szerz6déskotéskor teljes
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az el6irt anyagok és berendezések
mindségét és mennyiségét, az épitési technoldgiakat, valamint minden egyéb olyan
korilményt, ami a vallalkozoi dijat befolyésolhatta;

d) a Megrendel6t6l kapott projekt dokumentécidk tokéletesen alkalmasak arra a célra,
amelyre késziiltek ¢és azok alapjan az 4ltala szolgaltatanddé projekt
dokumentaciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6tdl kapott és
altala készitendé ,projekt dokumentaciokkal” kapcsolatos teljes szakmai
felel6sségét és kotelezettségeét;

f) kész és képes a szerz6dés elbirdsainak megfelelé mddon elvégezni mindazt a
munkaét és szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eloir;

Véllalkozé kételes a Megrendel6 altal atadott tervdokumentacidt a szerz6dés megkotése
el6tt megvizsgalni és a Megrendelét a terv felismerhetd hibdira, hidnyosségaira
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamatéban
valik felismerhet6vé, a Vallalkozd késedelem nélkiil koételes errdl a Megrendel6t
tajékoztatni. Megrendeld Aaltal elkészitett tervek hibdiért a Vallalkozdé teljes
felelGsséggel és kartéritéssel tartozik, ha a kapott dokumentaciok hibajat felismerhette, a
Megrendel6t azonban errdl a korilményrdl irasban nem figyelmeztette.

Megrendel§ a teljesités soran keletkezd, a szerzdi jogi védelem alé es6 alkotason teriileti
korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejfi, kizarélagos és harmadik személynek atadhato
felhasznélasi jogot szerez, tovabba a Szerzddés alapjan jogot szerez az alkotés (terv)
atdolgozésara.
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9.37.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Véllalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz8désben vallalt kivitelezési munkdk els6
részteljesitéséig meghatarozott munkarész megrendelt mindségben és sajat koltségén
torténd teljesitéséhez sziikséges fedezettel rendelkezik.

A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

Jelen szerz8dés modositasa csak a Kbt. 141-142. § elbirdsainak betartasaval, a Felek
egyezd akaratnyilatkozata alapjan, valamint a timogatast nyujt6 jévahagyasat kovetden,
irdsban torténhet.

A Megrendelé a Vallalkozd sulyosan szerzddésszegd magatartdsa, a Megrendeld
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatéllyal irdsban felmondani a szerz8dést. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval szemben érvényesiteni a
szerz6désszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzdédésszegésnek mindsiil, a
jelen szerzédésben kiilon pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tilmenden a
teljesség igénye nélkil pl.:
a) a Vallalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette
a teljesitést;
b) a Vallalkozo a hibdsan elvégzett munkat felszolitds ellenére nem javitja ki;
c) Villalkozd egyéb szerz6déses kotelezettségének — Megrendelé irasbeli
felszolitasa ellenére sem — tesz eleget.

Ha Vallalkozd fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerz6dést felmondani. A felek ilyen lényeges fizetéképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozoval szemben a szerz6dés teljesitésének
id6tartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyas utjan kdvetelés érvényesitése
van folyamatban, illetve felszdmolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendelé hatarozat
hatdlya alatt 4ll. Amennyiben Véllalkozo fizetbképességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon
beliil irdsban értesiteni.

Ebben az esetben a Vallalkozd csak a szerz6désszerlien elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt azzal, hogy a Megrendeld a felmondéstol szdmitott 30 (harminc) napon
beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli, Megrendeld jogosult
tovabba a szerz6désszegésbdl eredd igényei érvényesitésére.

Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzOdéstdl elallhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel
bekovetkezik.

Megrendelé koételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkdtését kovetben jut tudomaésara, hogy a Vallalkozd
tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a k6zbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld felhivja Véllalkozd figyelmét, hogy a Megrendel6 a Kbt. 142. § (5)
bekezdése alapjan koteles a Kozbeszerzési Hatdésagnak bejelenteni, ha a nyertes
ajanlattevéként szerz6d6 fél szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte €s ez a
szerz6dés felmondasdhoz vagy eléllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzédés
alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
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11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél olyan magatartasdval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerz0dés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerzOdésszegés leirdsat, az annak alapjan alkalmazott jogkovetkezményt, valamint
hogy a szerz6d6 fél a szerz6désszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozdan
perinditésra.

KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

Vallalkozé vallalja az alabbi kérnyezetvédelmi eléirasok betartasat:

a) a zoldfeliilet kialakitisa soran az O&shonos ndvényfajok, a tajegységnek
megfelelé fajkompoziciok elényben részesitése (A kivitelezés soran a
zOldfelilletek  kialakitasakor az idegen ¢és magas fenntartasi koltségl
novényfajokkal szemben az 6shonos névényfajokat, a tijegységnek megfeleld
fajkompoziciokat kell eldnyben részesiteni, hozzajarulva ezzel a tertiletek
hagyomanyos jellegének megtrzéséhez.);

b) alétesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét minimalizélja;

¢) masodlagos alapanyag felhasznéalasa (A Vallalkozé koteles a masodlagos
nyersanyag felhasznalds aranyédnak lehetd legnagyobb mértékli novelésére);

d) a 1étesités, épités ideiglenes helyigényének, hatasteriiletének tudatos
minimalizalasa (a Véllalkozo koteles a kivitelezés soran felmeriilé épitési
munkéak helyigényét, hatasteriiletét minimalizalni).

Megrendel6 a jelen pontban foglalt vallalasokat, azok megvaldsitasat a miszaki ellendr
révén ellen6rzi. Amennyiben a miszaki ellendr ellendrzési tevékenysége alapjan a
Megrendeld azt tapasztalja, hogy a jelen pontban el6irt valamely kiilonleges feltételt a
Vallalkozd nem vagy nem szerzddésszeriien teljesiti, gy szerzédésszegésnek minosiil,
s a Megrendel6 ebben az esetben felmondhatja a szerz6dést.

EGYEB RENDELKEZESEK

A mindkét Fél altal alairt jelen szerz6dés azon a napon 1ép hatalyba, amikor azt
mindegyik szerz6do Fél aldirta.

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tamogatasbol is finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogat6 jelen Szerz6dés megkotését kovetden a
tAmogatast visszavonja vagy csokkenti, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e
sajat forrasbdl a fedezetet biztositani.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a tdmogatas visszavonasra kerlil, a Megrendel6 a
szerzO6déstol eléllhat, illetve felmondhatja azt.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozdottik felmeriilo esetleges jogvitat —
fokozott egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos tuton probaljak meg
rendezni, s a jelen szerz6désbdl fakadd vitds kérdésekben megegyezésre torekednek.
Amennyiben ez nem jon létre, tgy jelen szerzédés vonatkozisdban felmeriild
vagyonjogi lgyeik tekintetében kikotik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes
Jarasbirdsag, illetbleg Torvényszék illetékességét. A Felek rogzitik, hogy a szerzédéses
jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében mediatori kdzremiikodést nem
vesznek igénybe, jogvitajukat eseti vagy allandd valasztott birdsag elé nem terjesztik.
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12.5. Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a mindenkor hatdlyos magyar
jogszabalyok — kiilonds tekintettel a Ptk. és a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, épitésiigy
jogszabélyok és munkavédelmi jogszabalyok rendelkezéseire — az irdnyadok.

12.6. Felek megéllapodnak abban, hogy a kézbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai
v a jelen szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kertilnek a
szerz8déshez csatolasra. A dokumentumok ko6zotti ellentmondas esetén a sorrendben
elébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4all6 dokumentum
rendelkezéseit.
a) Ajanlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
b) Kiegészitd tajékoztatds és adott esetben mellékletei (amennyiben az eljarasban
kiegészitd tajékoztatas kibocsatasara sor kerill) (2. sz. melléklet)
c) Modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt ajanlattételi felhivas (3. sz.
melléklet)
d) Miszaki leirds (4. sz. melléklet)
) Arazott koltségvetés (5. sz. melléklet)
f) Villalkozd felelésségbiztositasi szerz6dése, Feleldsségbiztositdsi kotvény,
valamint az utols6 biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa (6. sz. melléklet)

Fentiek tanusitdsaként Felek jelen szerzOdést akaratuk kolcsonds és egybehangzo
kifejezéseként — a szerz6dés attanulméanyozasa, értelmezése és megértése utdn —, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyodlag irjak ala.

Budapest, 2017. julius 4.

MEGRENDELO VALLALKOZO

JUHASZ LASzZLG
3700 Kazimcbarcika
Alsévarosi krt. 56,
Addszam: 45321724~2-25
K&H zrt. (1 0200143—27870923
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Magyarorszagl Reformatus Egyhaz Juhiasz L4sz16 egyéni vallalkozé
képv.: dr. Szal?o—lstvan a Zsinat képv.: Juhasz Laszlo
lelkészi elndke és
dr. Huszér Pal a zsinat vﬂégi elndke
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Tiszaninneni Reformatus
Egyhazkeriilet

keépv.: Csomds Jozsef plispdk és
Abram Tibor f6gondnok
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